



मेरठ विकास प्राधिकरण

अक्रोणानुपायेन कार्यागो न सिध्यति



पत्रांक :- MeDA/24-25/EN/8030-12

दिनांक :- 12/09/2025

प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर

कृपया गंगानगर योजना के पाकेट-वी में स्थित कॉमर्शियल प्लाट्स के बाह्य विद्युतीकरण के कार्य हेतु पत्रांक संख्या-MeDA/24-25/EN/8030-10 दिनांक 01.09.2025 के द्वारा आमंत्रित निविदा दिनांक 12.09.2025 को निविदा समिति के समक्ष खोली जानी थी, जो अपरिहार्य कारणों से दिनांक 13.09.2025 से 19.09.2025 तक एक सप्ताह के लिए बढ़ायी जा रही है, जिसका विवरण निम्नप्रकार है:-

S.N	Name Of Work	Estimate cost (Rs. In Lacs)	Cost of bid document/e-Tender processing (Rs. In Lacs)	Earnest Money Period (Month)	Work Period (Month)	Start Date of E-tender Document	Last date of E-tender Document	Date of Opening Pre-qualification E-tender procurement solution
-----	--------------	-----------------------------	--	------------------------------	---------------------	---------------------------------	--------------------------------	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	गंगानगर योजना के पाकेट-वी में स्थित कॉमर्शियल प्लाट्स के बाह्य विद्युतीकरण का कार्य।	1.63	1150/-	0.033	01 month	13-09-25 04:00PM	19-09-25 12:00PM	20-09-25 03:00 PM

अतः उपरोक्तानुसार निविदा आमंत्रित किये जाने हेतु एक सप्ताह की समयावधि बढ़ायी जाने की कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रतिलिपि:-

- 1-सचिव महोदय को सादर सूचनार्थ।
- 2-वित्त नियंत्रक महोदय को सादर सूचनार्थ।
- 3-मुख्य अभियन्ता महोदय को सादर सूचनार्थ।
- 4-प्रभारी अधिक्षण अभियन्ता-विद्युत महोदय को सादर सूचनार्थ।

Anil Kumar
अधिवक्ता अभियन्ता
12/09/2025 01:28 PM