



मेरठ विकास प्राधिकरण

अक्रमेणानुपायेन कर्मरम्भो न सिध्यति



पत्रांक :- MeDA/25-26/EN/28843

दिनांक :- 13/10/2025

प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर

कृपया निम्न कार्यो हेतु पत्रांक संख्या--MeDA/25-26/EN/13648-1 दिनांक 16-09-2025 एवं पत्रांक संख्या--MeDA/25-26/EN/24807-1 दिनांक 26-09-2025 के द्वारा आमंत्रित निविदा दिनांक 14-10-2025 को निविदा समिति के समक्ष खोली जानी थी, जो अपरिहार्य कारणों से दिनांक 14-10-2025 से 25.10.2025 तक एक सप्ताह के लिए बढ़ायी जा रही है, जिसका विवरण निम्नप्रकार है:-

S.N	Name Of Work	Estimate cost (Rs. In Lacs)	Cost of bid document/e-Tender processing	Earnest Money (Rs. In Lacs)	Work Period (Month)	Start Date download/ uploading of E-tender Document	Last date of uploading of E-tender Document	Date of Opening Pre-qualification E-tender procurement solution
1.	लोहिया नगर में पॉकेट एम.एम. 681, एम. 691 से एम.709, एम.1232 से 1240, एम.490 से 627, एम.490 से 627, एम.561 से 549, एम.1205 से 1212 तक नाली सड़क, पानी की लाइन और सीवर लाइन का निर्माण कार्य	92.22	5700/-	1.85	06	20-09-25 04 :00PM	24-10-25 12 : 00PM	25-10-25 3 :00 PM
2.	पल्लवपुरम रुड़की रोड मेरठ में गुम हुई सीवर लाइन बिछाने का कार्य	4.16	1150/-	0.83	01	30-09-25 04 :00PM	24-10-25 12 : 00PM	25-10-25 3 :00 PM

अतः उपरोक्तानुसार निविदा आमंत्रित किये जाने हेतु एक सप्ताह की समयावधि बढ़ायी जाने की कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रतिलिपि:-

- 1-सचिव महोदय को सादर सूचनार्थ ।
- 2-वित्त नियंत्रक महोदय को सादर सूचनार्थ ।
- 3-मुख्य अभियन्ता महोदय को सादर सूचनार्थ ।

Pawan Bharadwaj

अभिजाती अभियन्ता

Digitally Signed

13/10/2025 01:22 PM

<https://mdameerut.in>