मेरठ विकास प्राधिकरण

अक्रमेणानुपायेन कर्मारम्भो न सिध्यति

Stamp of integrity

पत्रांक :- MeDA/25-26/EN/28843-5

दिनांक :- 25/10/2025

प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर

कृपया निम्न कार्य हेतु पत्रांक संख्या–MeDA/25–26/EN/5794–7 दिनांक 15–09–2025 के द्वारा आमंत्रित निविदा दिनांक 27–10–2025 को निविदा समिति के समक्ष खोली जानी थी, जो अपरिहार्य कारणों से दिनांक 27–10–2025 से 04.11.2025 तक एक सप्ताह के लिए बढ़ायी जा रहीं है, जिसका विवरण निम्नप्रकार है:–

S.N	Name Of Work	Estimate cost (Rs. In Lacs)	Cost of bid document/e-Tender processing	Earnest Money (Rs. In Lacs)	Work Period (Month)	Start Date download/ uploading of E-tender Document	Last date of uploading of E-tender Document	Date of Opening Pre-qualification E-tender procurement solution
2.	प्राधिकरण कार्यालय परिसर में विद्यमान 11 सार्वजनिक शौचालयों व समस्त कार्यालय कक्ष कारीडोर अर्थात समस्त क्षेत्रफल 54,015.00वर्गफीट की साफ–सफाई के कार्य।	158.00	5700/-	3.16	3 years	23-09-25 04 :00PM	03-11-25 12 : 00PM	04-11-25 3 :00 PM

अतः उपरोक्तानुसार निविदा आमंत्रित किये जाने हेतु एक सप्ताह की समयावधि बढ़ायी जाने की कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रतिलिपिः–

1–सचिव महोदय को सादर सूचनार्थ।
2–वित्त नियंत्रक महोदय को सादर सूचनार्थ।
3–मुख्य अभियन्ता महोदय को सादर सूचनार्थ।

Pawan Bharadwaj
अधिशासी अभियन्ता
Digitally Signed
25/10/2025 03:27 PM