



मेरठ विकास प्राधिकरण

अक्रमेणानुपायेन कर्मरम्भो न सिध्यति



पत्रांक :- MeDA/25-26/EN/24979-3

दिनांक :- 23/12/2025

प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर

कृपया योजना मद के अन्तर्गत गंगानगर योजना एवं रक्षापुरम योजना में मिसिंग सीवर लाईन का कार्य हेतु पत्रांक MeDA/25-26/EN/24979-1, दिनांक 02.12.2025 के द्वारा आमंत्रित निविदा दिनांक 24.12.2025 को निविदा समिति के समक्ष खोली जानी थी, जो अपरिहार्य कारणों से दिनांक 24-12-2025 से 31-12-2025 तक एक सप्ताह के लिए बढ़ायी जाती है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

No.	Name of work	Estimate cost (Rs. In Lacks)	cost of bid document / e- Tender processing fee (Including GST) (Rs.)	Earnest Money (Rs. In Lacks)	Work Period (Months)	Start Date download/ uploading of E- tender Document	Last date of uploading of e tender document	Date of opening Pre- qualification part through E- tender procurement solution
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	योजना मद के अन्तर्गत गंगानगर योजना एवं रक्षापुरम योजना में मिसिंग सीवर लाईन का कार्य।	10.21	1150/-	0.21	06 month	02-12-25 04 :00PM	30-12-25 12 : 00PM	31-12-25 3 :00 PM

अतः उपरोक्तानुसार निविदा आमंत्रित किये जाने हेतु एक सप्ताह की समयावधि बढ़ाये जाने की कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

1. सचिव महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. वित्त नियंत्रक महोदय को सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य अभियन्ता महोदय को सादर सूचनार्थ।

Arpit Yadav
अभिधीक्षक अभियन्ता
Digitally Signed
23/12/2025 04:14 PM