



मेरठ विकास प्राधिकरण

अक्रमेणानुपायेन कर्मरम्भो न सिध्यति



पत्रांक :- MeDA/25-26/EN/34097-3

दिनांक :- 11/02/2026

प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर

कृपया योजना मद के अन्तर्गत लोहिया नगर योजना के सीवर लाइनें, मैनहोल, चैंबर, नाली, सभी सड़कें और साइड पटरिया (45, 30, 24 मीटर चौड़ी सड़कें, नाला डिवाइडर आदि व पॉकेट A, B, C, D, E, F, I, K, L, M और CP की सफाई और रखरखाव एक वर्ष की अवधि हेतु कार्य हेतु पत्रांक MeDA/25-26/EN/34097-1 दिनांक 20.01.2026 के द्वारा आमंत्रित निविदा दिनांक 12.02.2026 को निविदा समिति के समक्ष खोली जानी थी, जो अपरिहार्य कारणों से दिनांक 12-02-2026 से 18-02-2026 तक के लिए बढ़ायी जाती है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

No.	Name of work	Estimate cost (Rs. In Lacks)	cost of bid document / e- Tender processing fee (Including GST) (Rs.)	Earnest Money (Rs. In Lacks)	Work Period (Months)	Start Date download/ uploading of E- tender Document	Last date of uploading of e tender document	Date of opening Pre-qualification part through E-tender procurement solution
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	लोहिया नगर योजना के सीवर लाइनें, मैनहोल, चैंबर, नाली, सभी सड़कें और साइड पटरिया (45, 30, 24 मीटर चौड़ी सड़कें, नाला डिवाइडर आदि व पॉकेट A, B, C, D, E, F, I, K, L, M और CP की सफाई और रखरखाव एक वर्ष की अवधि हेतु कार्य।	44.28	3450/-	0.90	1 Year	20-01-26 04 :00PM	17-02-26 12 : 00PM	18-02-26 3 :00 PM

अतः उपरोक्तानुसार निविदा आमंत्रित किये जाने हेतु एक सप्ताह की समयावधि बढ़ाये जाने की कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

1. सचिव महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. वित्त नियंत्रक महोदया को सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य अभियन्ता महोदय को सादर सूचनार्थ।

Bhanu Pratap
अधीक्षण अभियन्ता
Digitally Signed
11/02/2026 04:16 PM