



मेरठ विकास प्राधिकरण

अक्रमेणानुपायेन कर्मरम्भो न सिध्यति



पत्रांक :- MeDA/25-26/EN/35519-8

दिनांक :- 25/05/2026

प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर

कृपया श्रद्धापूरी फेस-1 में स्थित प्लॉट संख्या-198 से 204 तक बाह्य विद्युतीकरण का कार्य हेतु पत्रांक संख्या-MeDA/25-26/EN/35519-6 दिनांक 09-05-2026 के द्वारा आमंत्रित ई-निविदा जो निविदा समिति के समक्ष दिनांक 26-05-2026 को खोली जानी थी, अपरिहार्य कारणों से एक सप्ताह बढ़ायी जा रही है, जिसका विवरण निम्नप्रकार है:-

S.N	Name Of Work	Estimate cost (Rs. In Lacs)	Cost of bid document/e-Tender processing	Earnest Money (Rs. In Lacs)	Work Period (Month)	Start Date downlode/ uplodading of E-tender Document	Last date of uplodading of E-tender Document	Date of Opening Pre-qualification E-tender procurement solution
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	श्रद्धापूरी फेस-1 में स्थित प्लॉट संख्या-198 से 204 तक बाह्य विद्युतीकरण का कार्य।	1.60	1150/-	3500/-	02 months	19.05.2026 04:00PM	01-06-2026 12:00PM	02-06-2026 03:00 PM

अतः उपरोक्तानुसार निविदा आमंत्रित किये जाने हेतु एक सप्ताह की समयावधि बढ़ायी जाने की कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रतिलिपि:-

- 1-सचिव महोदय को सादर सूचनार्थ।
- 2-वित्त नियंत्रक महोदय को सादर सूचनार्थ।
- 3-मुख्य अभियन्ता महोदय को सादर सूचनार्थ।
- 4-प्रभारी अधीक्षण अभियन्ता-विद्युत महोदय को सादर सूचनार्थ।

Anil Kumar
अधियासी अभियन्ता
Digitally Signed
25/05/2026 02:03 PM